Subsecretaria de Planificacion y Gestion de la Obra Publica

OBRA: “REPARACION AV. DEL PETROLEO — ETAPA |

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1. PROYECTO EJECUTIVO
El Contratista debera elaborar el Proyecto Ejecutivo de la Obra de referencia siguiendo los
lineamientos aqui expresados:

Estudios de Ingenieria
La documentacién a preparar en relacidon con los Estudios de Ingenieria, serd una Carpeta de Planos y un
Informe de Ingenieria.

La Carpeta de planos contendra tentativamente la siguiente coleccidn:

Caratula.

Croquis de ubicacién, indice de Planos y simbologia.

Planimetria General.

Perfiles tipo de obra basica.

Perfiles tipo de pavimento.

Planialtimetrias.

Planos de obras singulares.

Planos de intersecciones (replanteo — acotado — obras).

Planos de disposicidn de juntas

Planos de sefializacion horizontal y vertical.

Planos de traslados de lineas aéreas y subterraneas de servicios publicos y privados.
Planos de perfiles transversales (con todas las obras complementarias proyectadas).
Planos de perfiles de desaglies.

Planos Tipo

Planos de detalle.
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Tanto la Carpeta de Planos como toda la documentacidn respaldatoria del proyecto deberdn ser elaborados de
acuerdo a las normas en uso de la DNV y utilizando los formatos estandares para cada caso.

El Informe de Ingenieria seguira el siguiente ordenamiento tentativo:

Capitulo 1 — Memoria Descriptiva e Informacion general

1.1 Memoria Descriptiva

1.2 Gestion administrativa ante los distintos entes durante el desarrollo de los trabajos.
1.3 Otras referencias y antecedentes. (Copia de Cartografia utilizada, etc.)

Capitulo 2 — Estudio de Trazado - Relevamiento planialtimétrico

2.1 Reconocimiento y estudio del trazado (croquis preliminares, muestra fotografica).

2.2 Relevamiento topografico (detalle de los trabajos realizados). El relevamiento deberd ser efectuado
mediante Estacion Total o GPS, debera estar georreferenciado y las cotas deberan estar relacionadas al +0,00
IGN. Se debera entregar un Modelo Digital del terreno con los puntos identificados segun cdodigo y cota, y
breaklines del modelo. Se deberd materializar y medir una red de Puntos Fijos, que permita el apoyo del
relevamiento y el replanteo de las obras proyectadas.

2.3 Desaglie del area atravesada por el camino.

2.4 Varios

Capitulo 3 — Suelos y materiales
3.1 Consideraciones generales.
3.2 Descripcidn de suelos de traza.
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3.3 Descripcién y clasificacion de materiales locales y comerciales a utilizar en capas estructurales.
3.4 Planillas de ensayos de suelos, materiales y mezclas de materiales a estabilizar.
3.5 Planillas de perforaciones.

Capitulo 4 — Transito

4.1 Antecedentesy estudios realizados.

4.2 Transito actual. Volumenes y composicion para cada seccion. Censos volumétricos especificos. Factores
de ajuste para pasar a TMDA.

4.3 Transito derivado.

4.4 Transito inducido (generado).

4.5 Tasas de crecimiento anual.

Capitulo 5 — Pavimento

5.1 Consideraciones Generales.

5.2 Criterio de disefo estructural (reconstrucciéon y mejora).

5.3 Analisis de disefio de pavimento, planillas y graficos.

5.4 Descripcién detallada de la calzada existente y condicién superficial, con fotografias representativas.

Capitulo 6 — Obras bdsicas

6.1 Perfiles transversales tipo.

6.2 Estudios hidrolégicos, e hidrdulicos. Planos de Cuencas, etc.

6.3 Determinacion del derrame maximo superficial.

6.4 Desaglie del proyecto. Obras de arte proyectadas. Calculo de capacidades. Graficos y tablas.

6.5 Informacion sobre napa freatica (incluir planilla de alturas).

6.6 Proyecto en gabinete del disefio geométrico del camino.

6.7 Consideraciones sobre elementos de proyecto no mencionados previamente: barandas, cunetas
revestidas, retardadores, obras para el control de erosion, estabilidad de taludes y contrataludes, muros de
sostenimiento y recubrimiento, terraplenes reforzados, movimiento de suelos con sus respectivas planillas, etc.

6.8 Sefalizacion horizontal y vertical.

6.9 Iluminacion.

Capitulo 7 - Intersecciones

7.1 Consideraciones sobre ubicacion, tipo y razones para su eleccidn

7.2 Disefio geométrico, caracteristicas del vehiculo de disefio.

7.3 Trénsito a servir por las intersecciones (volumen horario de disefo, porcentaje de vehiculos pesados,
velocidad de marcha promedio).

7.4 Proyecto definitivo y desagiie proyectado para las intersecciones.

Capitulo 8 — Cémputos, analisis de precios, presupuesto, especificaciones técnicas particulares.

8.1 Generalidades. Estimacion de cantidades, costos y presupuesto del proyecto.

8.2 Cémputos métricos de los items del proyecto (incluyendo los derivados del estudio ambiental).

8.3 Andlisis de precios (equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, costo financiero y beneficios).
8.4 Varios: Planillas de costo horario de equipos y materiales comerciales y su procedencia.

8.5 Presupuestos totales y parciales.

8.6 Especificaciones Técnicas Particulares.

Capitulo 10 — Misceldneas

10.1 Traslado de lineas aéreas y demas servicios publicos.

10.2 Interferencias Subterraneas (tendido de fibra éptica, gasoductos, etc.)
10.3 Varios — Anexos.
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ARTICULO 2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y ARBOLADO EXISTENTE.

2.1 DESCRIPCION

Antes de la realizacién de los trabajos que fueran a afectar las infraestructuras de servicios y/o el arbolado
existente, el Contratista deberd solicitar autorizacion a la Inspeccion y debera sujetarse a las reglamentaciones y
procedimientos vigentes en cada caso.

El Contratista queda obligado a ejecutar el traslado y relocalizacién de todas las instalaciones de servicios
publicos o privadas existentes, o su proteccién si resulta necesario, asi como la extraccidén o poda de todo el
arbolado que por su ubicacién interfieran con las obras y sea necesario para posibilitar la ejecucion del
proyecto.

2.2 PROCEDIMIENTO

¢ Infraestructura de servicios

El contratista debera recabar toda la informacidon de emplazamiento y caracteristicas de las instalaciones
existentes en la zona de obras, en, sobre y bajo la superficie en la zona de obra, realizando la consulta a los
organismos pertinentes en cada caso.

La informacién suministrada por las reparticiones gubernamentales y empresas de servicios correspondientes
debe ser corroborada en el campo, antes de comenzar cualquier tarea que pueda afectar las instalaciones
existentes, mediante cuidadosos cateos y mediciones. El Contratista no podra alegar pago alguno en virtud de
errores u omisiones que hubiere en la informacién suministrada por estos organismos y/o el Comitente.

Si durante la ejecucidn de los trabajos se encontraran infraestructuras o instalaciones que resulte necesario
remover o cambiar de ubicacidn, el trdmite ante el Organismo o empresa de servicios que corresponda vy el
costo de ejecucién de los trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Cada ente, empresa u organismo propietario o prestatario del servicio sera el que, en cada caso, decidird e
impartira las instrucciones pertinentes a efectos de efectuar el proyecto de las obras de traslado y/o defensa a
efectuar, las que deberdn ser realizadas a exclusivo cargo del Contratista, que ademas se hard cargo del costo
gue insuma la ejecucién del respectivo proyecto de traslado.

El Contratista esta obligado a reparar las instalaciones de servicios publicos o privados y reconstruir las
estructuras a conservar que resultaren dafadas durante el proceso de construccion de la obra, no recibiendo
por ello pago directo alguno. Si esto ocurriera el contratista sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios
que la carencia de suministro en los distintos servicios y rotura de las estructuras e instalaciones pudieran
ocasionar tanto a los frentistas como a las empresas prestatarias de los servicios.

2.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las tareas relacionadas con la remocidn y/o traslado de infraestructura de servicios existentes no se mediran
ni recibirdn pago directo alguno, considerandose que su costo se encuentra incluido dentro de los items del
contrato que reciben pago. Dicho costo comprende los trabajos descriptos en esta especificacidn, el transporte
de los materiales al lugar de depdsito autorizado por la Inspeccion, dentro de los 10 km de distancia del sitio de
extraccion, la provision de mano de obra, equipos y herramientas, y toda otra tarea o insumo necesarios a los
efectos de dar cumplimiento a esta especificacion y las érdenes de la Inspeccién.

Las tareas relacionadas con el arbolado existente a retirar se mediran segun el item RETIRO DE ARBOLES del
Presente PETP.

ARTICULO 3. CUNA DE MEZCLA ASFALTICA PARA RECTIFICACION DE GALIBO

3.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segin CAPITULO IV: PAVIMENTOS, SECCION 2: CONCRETOS
ASFALTICOS EN CALIENTE, DENSAMENTE GRADUADOS, CON O SIN APORTE DE RAP.

La carpeta de concreto asfaltico para restitucidon de galibo se deberd construir en capas de espesor maximo de
9 cm. Se deberd aplicar un riego de liga entre cada capa, el que no recibird pago directo alguno.

3.2 MEDICION

La ejecucidn de la carpeta de concreto asfaltico para restitucién de gélibo se medird por metro cuadrado (m?)
de mezcla colocada.

El pago sera compensaciéon total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la provision, carga,
transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, relleno mineral, material bituminoso y mejorador de
adherencia, la aplicacion del riego de liga entre capas de reconformacidn de galibo, el calentamiento y mezclado
de los materiales, carga, transporte, descarga, distribucion y compactacidon de la mezcla, correccion de los
defectos constructivos, sefializacién y conservacidon de los desvios, y por todo otro trabajo, mano de obra,
equipo o material necesario para la correcta ejecucion y conservacién del item segun lo especificado.
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ARTICULO 4. TOMADO DE FISURAS DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE

4.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segin CAPITULO V: OBRAS COMPLEMENTARIAS, SECCION 3:
SELLADO DE JUNTAS, GRIETAS Y FISURAS. El sellado de fisuras se realizard empleando la metodologia tipo
puente.

4.2 MEDICION

El tomado de fisuras de pavimento asfdltico existente se medird por metro lineal (m). El pago deberd
considerarse como la total compensacidn por la provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales

necesarios, como asi también la mano de obra, equipos, herramientas y todo otro gasto necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos, en la forma especificada y su conservacidén hasta la recepciéon definitiva de la
obra.

ARTICULO 5. BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE

5.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segin CAPITULO V: OBRAS COMPLEMENTARIAS, SECCION 1:
MANTENIMIENTO DE RUTINA, ART. 2 .1: Bacheo de Calzada Pavimentada.

La mezcla asféltica empleada debera cumplir con los requisitos exigidos en el CAPITULO IV: PAVIMENTOS,
SECCION 2: CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE, DENSAMENTE GRADUADOS, CON O SIN APORTE DE RAP.

La calzada existente debera mantenerse de forma tal que no existan baches sobre la superficie de la misma. Se
establece como bache a todo asentamiento o cavidad producto del desprendimiento de agregados finos y/6
gruesos que supere los 2,00 cm de profundidad, localizado en cualquier lugar de la calzada, incluidos los bordes
de los misma.

Los bacheos deberan ejecutarse, empleando materiales similares o superiores a los de la calzada existente, en
un todo de acuerdo con las reglas del arte del buen construir y del presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.

El Contratista deberd proceder al tapado de los baches aun en época de lluvia o humedad excesiva, utilizando -
en esos casos- materiales adecuados.

5.2 MEDICION

La ejecucidn del bacheo superficial de pavimento asfaltico existente se medird por metro cuadrado (m?) de
bache terminado. El ancho y largo de cada bache sera claramente delimitado e indicado por la Inspeccién de
Obra.

La construccién del bacheo superficial de pavimento asfaltico existente se pagara al precio unitario de contrato
para el item. Este precio serd compensacion total por el acondicionamiento y compactacion de la superficie de
apoyo, provision y ejecucion del riego de imprimacidn, provisidn, carga, transporte, descarga, colocacién y
compactacién de la mezcla asfdltica, mano de obra, equipos y herramientas, sefialamientos, desvios,
demolicion, transporte y reconstruccion de los baches rechazados, correccién de defectos constructivos,
conservacién y por toda otra tarea necesaria para correcta terminacion de la obra, segun lo especificado.

ARTICULO 6. REMOCION DE CARPETA ASFALTICA Y APERTURA DE CAJA

6.1 DESCRIPCION

Una vez definida la superficie a demoler, se procedera a practicar un corte mediante aserrado, equivalente a la
mitad del espesor de la capa de rodamiento existente, procurando formas rectangulares con caras verticales. La
Inspeccidn, en casos especiales, podra autorizar el corte por otros medios que aseguren resultados similares al
obtenido por aserrado. Las demoliciones se efectuaran por medios manuales o mecanicos.

Los productos de la demolicién, serdn retirados en forma inmediata de la zona de trabajo y remitidos a los
lugares de deposicion que indique la Inspeccion de Obra.

Para la apertura de caja rige lo establecido en el PETG de la DVBA segin CAPITULO Il: MOVIMIENTO DE
SUELOS, SECCION 2: APERTURA DE CAJA O EXCAVACION EN CAJA.

6.2 MEDICION

La remocidn de la carpeta de concreto asfaltico existente y apertura de caja galibo se medird por metro
cuadrado (m?).

ARTICULO 7. TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

7.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segin CAPITULO Il: MOVIMIENTO DE SUELOS, SECCION 3:
MOVIMIENTO DE SUELOS PARA EJECUCION DE TERRAPLEN, Y SECCION 9: COMPACTACION.

7.2 MEDICION
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La ejecucidn de terraplén con compactacion especial se medird por metro cubico (m?) terminado.

ARTICULO 8. MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y RECOMPACTACION CON CAL e=0,30 m

8.1DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segin CAPITULO Il: MOVIMIENTO DE SUELOS, SECCION 7:
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON CAL.

8.2 MEDICION

El mejoramiento y recompactacién de la Subrasante con Cal, ejecutado de acuerdo a las presentes
Especificaciones se medira por metro cuadrado (m?).

En el pago del item se consideran incluidos los costos correspondientes de destape, extraccion del suelo,
carga, descarga, distribucidén y pulverizacién del suelo, provisidn, distribuciéon de la cal, mezclado, extendido,
transporte interno, provision, transporte y aplicacion del agua; compactacién, perfilado, curado (incluido
provision de los materiales correspondientes); mano de obra necesaria para completar los trabajos;
conservacién y toda otra operacidn concurrente para el Mejoramiento y recompactacién de la Subrasante con
Cal, de acuerdo a estas Especificaciones. Asimismo, se consideraran incluidos en el pago del Mejoramiento y
recompactacion de la Subrasante con Cal, los siguientes trabajos: transporte de los suelos dentro de una
distancia media de trescientos metros (300 m), retiro y depdsito de los suelos desechados y/o no utilizados,
movimientos adicionales de suelos que deban efectuarse para seleccionar y/o acopiar el mismo y adicionales
por compactacion en las proximidades de las obras de arte.

ARTICULO 9. CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON POBRE H-8

9.1 DESCRIPCION

La presente tiene por objeto la ejecucidn de Bases de Hormigdn Pobre con una resistencia cilindrica a 28 dias
6’bk= 8 MPa, cuyos aridos gruesos estaran constituidos por agregado pétreo virgen y/o el producido por losas
de hormigdn de pavimento existente a reconstruir (previa demolicidn, retiro y trituracion).

Su ejecucién respondera en cuanto a materiales y métodos constructivos a lo aqui establecido, a la
planialtimetria de Proyecto, al perfil tipo de estructura, a los computos métricos, a los planos tipo y demas
documentacion que forma parte del Proyecto que debera elaborar el Contratista.

9.2 MATERIALES

Para los distintos materiales que se emplean en la fabricacién de la Base de Hormigdn Pobre rigen en general
las Normas de Ensayos del Instituto de Racionalizacién Argentinas de Materiales (IRAM) y en particular las
siguientes observaciones:

9.2.1 Agua para mezclado, lavado de aridos y curado

a) Es de aplicacion lo especificado en la Norma IRAM 1601, en lo referente a limites de requisitos fisicos y
quimicos, muestreo y técnicas de ensayos.

b) El contenido de Cloruros, expresados en ién Cl -, serd menor de 1 g/I.

c) Lacantidad de Sulfatos, expresados en idon SO4 , sera menor de 0,6 g/I.

d) Los limites (b y c) consideran el aporte de los agregados, aditivos quimicos, adiciones y cemento utilizado
en la mezcla.

e) Elagua que no cumpla alguna de las condiciones especificadas en los incisos anteriores, sera rechazada.

Nota: Los requisitos anteriores deben ser verificados cuando el agua no proviene del abastecimiento publico
de agua potable.

9.2.2 Cemento Portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigdn, debera utilizarse Cemento Portland Normal (CPN), Cemento
Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y procedencia aprobada por los
organismos nacionales habilitados, limitdndose el porcentaje de adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar
cumplird con los requisitos especificados en las Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados segun la Norma
IRAM 1622, a la edad de 28 dias, arrojen una resistencia a la compresién no menor de 40 MPa (400kg/cm?)
como garantia de calidad para obtener la resistencia especificada en el hormigon.

La Contratista debera remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los componentes finales (silicatos,
ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de la cual quedaran muestras duplicadas (en
envases herméticos, sellados al vacio) debidamente conformadas e identificadas por la Inspeccion y el
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Contratista, procediéndose a la reserva de las mismas hasta finalizar el Periodo de Conservacidn. Los grupos
qguedardn en poder de la Contratista y del Departamento de Investigaciones y Desarrollo de la DVBA, y de ser
necesario su andlisis, las muestras seran ensayadas a través del INTI, el LEMaC de la UTN-FRLP, o UIDIC de la
UNLP, quedando a cargo de la Contratista los costos que ello demandare.

Los envases llevardn impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, ademds de lo exigido por las
disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones:

e Marca registrada, nombre y apellido o razén social del fabricante.
La leyenda con la denominacién del tipo de cemento y el porcentaje de sus constituyentes.

e El contenido nominal en kilogramos.

e Laprocedencia.

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se haran constar en el remito, adjuntando
protocolo.

La uniformidad de las partidas sera controlada por los ensayos fisicos y quimicos que se detallen en la
Especificacidon Técnica Particular.

Se deberdn mantener las mismas caracteristicas del cemento a lo largo de toda la obra.
Cuando, por motivos intrinsecos a la obra (contaminacion por sulfatos u otras exigencias de plazo, etc.), se
requieran cementos con propiedades especiales, los mismos deberan cumplir con la Norma IRAM 50001.

9.2.3 Exigencias Complementarias

Si se dispone de agregados que al ser sometidos a los ensayos establecidos en los pdarrafos E9 a E11 de la
norma IRAM 1512 sean clasificados como potencialmente reactivos, el contenido total de alcalis del cemento,
expresado como ONa2 en g/100g, calculado mediante la expresion (1) no excedera de 0,60 %.

Tenor de alcalis [%] = %Na 2 O + 0,658 * %K 20

Se debera proceder de acuerdo con lo establecido en el CIRSOC 201 (VERSION 2005) en caso de encontrar un
arido reactivo.

9.2.4 Provisidn y Almacenamiento de los Materiales Aglomerantes

La localizacidn y caracteristicas diarias utilizadas para el almacenamiento de materiales aglomerantes deberan
cumplir con PETAG.

Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el almacenamiento.

Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenaran separadamente y por orden cronoldgico de
llegada. Su empleo se efectuara en el mismo orden. En el momento de ingresar a la hormigonera el cemento se
encontrard en perfecto estado pulverulento y tendra una temperatura no mayor de 70 ° C.

Si el periodo de almacenamiento del cemento excediera de 60 dias, antes de emplearlo debera verificarse si
mantiene los requisitos de calidad especificados.

9.2.5 Aditivos
Los aditivos deberan cumplir con los requisitos que establece la norma IRAM 1663.

9.2.6 Agregado Fino

a) Elagregado fino cumplird los requisitos establecidos en la norma IRAM 1512.

b) El agregado fino provendra de arenas naturales de origen silicio, bien lavadas y podra estar constituido
por la mezcla de hasta dos fracciones. Los limites granulométricos estaran comprendidos entre las curvas Ay C
del CIRSOC 201-05 (vigente a la fecha, apartado 3.2.3.2).

c¢) Podrd emplearse arena de trituracion de origen granitico, a fin de elevar el Mddulo de Finura de los finos,
siempre que su proporcidn respecto al total de arena silicea demuestre que el hormigdn presenta propiedades
adecuadas para su empleo.

9.2.7 Agregado Grueso

a) Elagregado grueso estara compuesto por agregado pétreo virgen y/o por el producido por el reciclado de
las propias losas del pavimento de hormigdn a reconstruir, obteniéndose a partir de su demolicién, retiro y
trituracion por medios mecanicos y posteriores zarandeos y lavados, a fin de eliminar el material fino (PTN N2
4).

b) El tamafio maximo del agregado grueso debe permitir la perfecta colocacion y compactacion del
hormigdn de la base y en ningun caso el tamafio maximo excedera un tercio del espesor de la misma.

¢) Lagranulometria del agregado grueso debera cumplir con los limites indicados en la tabla siguiente:
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Abertura Tamiz IRAM Pasante [%]
2” 95 -100

1” 35-70

24 0-30

d) Los agregados se almacenaran y empleardn de modo tal de evitar la segregacidon de particulas y la
contaminacidn con sustancias extrafas.

e) La Inspeccién de Obra podra disponer durante la ejecucion de la obra un control del acopio de material
proveniente de la trituracion del hormigdn. Para ello tomara muestras representativas del acopio y remitira al
Departamento Investigaciones y Desarrollo de la DVBA para realizar el ensayo de Desgaste Los Angeles, cuyo
resultado no podrd exceder en un 5% del obtenido en oportunidad de realizar la dosificacién del hormigén. En
caso de verificarse este hecho, se suspendera el hormigonado de la base de Hormigdn Pobre hasta no realizarse
una nueva dosificacidon que cumpla las presentes especificaciones.

9.3 REQUISITOS PARA MEZCLAS Y EQUIPOS

1) La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, con un plazo minimo de cuarenta dias
previos al hormigonado, la féormula de dosificacion del hormigdn. Asimismo, remitird muestras del material
representativo, segin normas IRAM de toma de muestras y en cantidad suficiente para que se puedan hacer
todos los ensayos de los distintos componentes y verificacion de férmula, en el Departamento de
Investigaciones y Desarrollo de la DVBA.

El informe de las mezclas de hormigén propuesta contendra la informacidn siguiente:

e Asentamiento de disefio

e Total de agua por metro cubico

e Contenido de cemento

e Cantidad de agregado triturado y fino por metro cubico

e  Proporcién de agregados finos totales

e Peso (saturado superficie seca) de cada agregado

e  Cantidades y tipo de aditivos

e Desgaste Los Angeles del agregado triturado

e  Resistencia a compresion a siete (7) y a veintiocho (28) dias.

2) Alos fines de evaluar la calidad en cuanto a resistencia y trabajabilidad que debe cumplir el hormigon, se
establece el siguiente valor: 6°bk(28dias) = 8 MPa

Los valores de resistencia se refieren a ensayos sobre probetas.

Para los ensayos de compresion se empleardn probetas cilindricas confeccionadas en moldes de 15 cm de
didmetro y 30 cm de altura, las que seran usadas para la evaluacion de la resistencia.

Para la preparacion, curado, ensayo de rotura a compresion, se seguiran los procedimientos establecidos en
las normas IRAM respectivas.

9.3.1 Requisitos de Mezcla

La aceptabilidad del hormigdn se juzgard de acuerdo con todos los requisitos especificados y no solamente por
su resistencia caracteristica a veintiocho dias (6 "bk). Los mismos también incluyen:

e Contenido minimo de cemento, el que se establece en 150 kg de Cemento Portland por metro cubico de
Hormigdn Pobre.

e Asentamiento: 8 cm (+ 1cm)

9.3.2 Pruebas de Control de Campo

Las pruebas de campo que se indican a continuacién se llevaran a cabo en el lugar de colocacién. La
Contratista proporcionara para ello el equipo, suministros y el personal calificado necesario para llevar a cabo
las pruebas. La frecuencia especificada es la minima, se realizaran pruebas adicionales si la Inspeccién asi lo
requiere:

a) Graduacidon de los agregados: una muestra de cada darido por cada acopio, de acuerdo a ésta
Especificacion.

b) Asentamiento: se hara una prueba de asentamiento para cada carga de hormigdon que se entregue, de
acuerdo a la norma IRAM correspondiente.
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¢) Pruebas de resistencia: Se moldearan probetas de acuerdo a lo indicado en el Articulo 59.

9.3.3 Requisitos a Cumplir para el Proceso Constructivo

El plan de trabajos debera contemplar al rendimiento de los equipos empleados y su coordinacién, de modo
de cumplimentar el plazo de ejecucién de las obras.

La seleccién del equipo, se ajustara al disefio estructural, plazo de obra, exigencias de calidad final, logistica,
etc.

Previamente a la iniciacion de la construccién de la calzada, y con anticipacion suficiente, el Contratista
comunicard a la Inspeccidn la fecha en que se dara comienzo a las operaciones de colocacidn del hormigdn, asi
como el procedimiento constructivo que empleara.

Las operaciones de mezclado y colocacién del hormigdn serdn interrumpidas cuando la temperatura ambiente,
a la sombra lejos de toda fuente de calor, sea 5° C o menor y en descenso. Dichas operaciones no seran
reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra sea de 2° C y esté en ascenso. En obra debera
disponerse de los medios adecuados para proteger al hormigdn contra la accién de las bajas temperaturas.

La temperatura del hormigdn en el momento de su colocacidn sobre la superficie de apoyo de la calzada, serd
siempre menor de 27° C. Cuando sea de 27° C o mayor, se suspenderdn las operaciones de colocacion. Las
operaciones de hormigonado en tiempo caluroso se realizaran evitando que las condiciones atmosféricas
reinantes provoquen un secado prematuro del hormigdén y su consiguiente agrietamiento. Cuando la
temperatura de la superficie de apoyo supere los 32° C se deberd enfriar la misma para evitar efectos
perjudiciales.

9.3.4 Equipos: Exigencias

a) Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacion de la obra deberd encontrarse en perfectas
condiciones. Debera haber sido sometido a la aprobacion de la Inspeccidn antes de permitirse la construccion de
aquellas partes de la obra en que el equipo sera utilizado, los mismos deberan ser mantenidos en condiciones
satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacién de la Obra, cuidando la limpieza y engrase del equipo
después de cada jornada de trabajo.

b) Sidurante la construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccion ordenara su retiro
y reemplazo por otras en buenas condiciones. Las tardanzas causadas por roturas o arreglos no dardn derecho a
una ampliacion de plazo contractual.

c) El equipo a utilizarse debera quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo serd el minimo
necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual y con los rendimientos especificados, quedando
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la ejecucién salvo
aquellos deteriorados, que deberan ser reemplazados de inmediato. La aprobacion del equipo, cuando se
encuentre en las condiciones establecidas en el parrafo anterior, la dard la Inspeccion por escrito.

d) El Contratista facilitara y prestara la ayuda necesaria para la verificaciéon de las balanzas y equipos de
pesaje de los materiales, aparatos de medida y de todos otros instrumentos de trabajo o ensayo que se utilice
en obra.

e) “Martillo Neumatico por Compresor” o “Martillo de Percusion adicionado a Mini Retroexcavadora o
Retroexcavadora”

Para el caso de utilizar agregado pétreo producido de la rotura del pavimento de losas de hormigdn existentes,
la rotura in situ de las losas se realizard con uno o ambos tipos de equipos en cantidad suficiente, a criterio de la
Inspeccidn, quedando prohibido el empleo del Pilén de Impacto.

f)  Planta Trituradora de Hormigdn

Para el caso de utilizar agregado pétreo producido de la rotura del pavimento de losas de hormigdn existentes,
la misma podrd ser ambuloperante o fija en Obrador y con capacidad suficiente para triturar hormigén de
pavimento a un Tamafio Maximo que cumpla con lo especificado en el Art. 8.2.7 de la presente Seccion, dentro
de las previsiones del plan de trabajos propuesto, sin interrupcién del ritmo de las tareas. La empresa debera
considerar en su oferta que la ubicacidn de la misma requiere la autorizaciéon del Municipio.

g) Planta Elaboradora de Hormigon

Deberd controlar por peso las cantidades de agregados y el cemento.

h) Transporte del Hormigon

El transporte desde la Planta Elaboradora se hard mediante vehiculos provistos de dispositivos agitadores
(Mixer).

i) Equipo para el Suministro del Agua

El Contratista debera disponer de un abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos los trabajos
inherentes a preparar y curar el hormigon (si fuera necesario), incluyendo el riego de la Subrasante o Sub-base.
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El equipo para la provisiédn de agua serd del tipo y capacidad que asegure su distribucién amplia y de acuerdo
con las exigencias del trabajo.

En caso de que la provisidon de agua fuese insuficiente, la cantidad disponible se empleara primero en asegurar
el curado del hormigén que ya se hubiese colocado si el procedimiento empleado en el curado requiere el uso
de agua y el resto, en la preparacion del hormigdn.

j)  Equipo Adicional

El Contratista deberd contar también en la obra con todas las herramientas menores y todo aquel elemento
necesario que le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas Especificaciones. En el caso que se autorizara
la ejecucidn de trabajos nocturnos, debera haber un servicio adecuado de iluminacidn y seializacidn.

9.4 CURADO Y ANTIADHERENTE

El procedimiento de curado debe ser inmediato a la terminacién para disminuir el riesgo de fisuracién pldstica
y debera cumplir también la funcién de no permitir la adherencia entre el hormigdn de la base y el de la losa de
pavimento a reconstruir. Como antiadherente podran emplearse l[dminas de film de Polietileno superpuestas,
gue cubriran la superficie de la base, mds los bordes laterales de la caja, hasta sobrepasar la superficie de las
losas adyacentes en diez centimetros, o riegos con Emulsiéon Catiénica de Corte Rapido Tipo CRR-1 (segln
NORMA IRAM 6691) distribuido en la superficie a razén de 0,35 I/m2.

El empleo de cada uno de los métodos de curado y anti adherencia, quedara a criterio exclusivo de la
Inspeccién de Obra.

El producto anti adherente, sea cual fuere el seleccionado, no recibira pago directo y estara incluido en el pago
del presente item.

9.5 TEMPERATURA DE HORMIGONADO

a) Entiempo caluroso.

Cuando el hormigonado sea en tiempo caluroso, la temperatura del hormigdn a colocar serd como maximo de
27° C, mientras que la de la superficie de apoyo serd como maximo de 32° C.

Cuando la temperatura del aire sobrepase los 35° C, se mantendran himedas las bases curadas con film de
polietileno y/o el riego con emulsién, durante todo el periodo de curado.

b) En tiempo frio

Cumplira lo establecido en el CIRSOC 201 2005. Sélo se permitird la preparacion de hormigones, cuando la
temperatura ambiente a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de 2° Cy con tendencia
en ascenso.

No se permitira colocar hormigdn cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos de toda fuente artificial
de calor sea menor de 5° C y continle en descenso, excepto si se toman las debidas precauciones para proteger
la calidad del hormigén.

En cualquiera de los casos el Contratista serd el Unico responsable si el hormigdn colocado en obra no cumple
los requisitos especificados.

9.6 METODOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica aconseje y se ajustaran a estas Especificaciones.

El personal relacionado con las estructuras de hormigén de cemento portland u otros trabajos especiales,
tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea
correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones.

9.6.1 Preparacion de la Sub-Base

Previo a la construccién de la Base de Hormigdn Pobre se preparard la sub-base existente con la debida
antelacion.

La preparacion se realizara en forma tal de obtener en toda la extensidén, una superficie lisa compactada y
homogénea, conformada de acuerdo a los planos tipos y de detalles.

Para la presente obra se contempla debajo de la Base de Hormigén Pobre H-8, la ejecucidén de una Subrasante
mejorada y recompacatada con cal en 30 cm de espesor, segun lo establecido en el Art. 8 del presente PETP.

En caso de no lograrse lo sefialado precedentemente y al sélo criterio de la Inspeccion, podra reemplazarse el
suelo existente en 0,20 m de espesor, por una mezcla del material excedente proveniente del triturado de las
losas del pavimento existente y suelo seleccionado de origen comercial (LL<35; IP<10; CBR Embebido>18% e
hinchamiento<1%), en proporciones adecuadas, a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista.
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Todas las partes blandas e inestables que no se compacten firmemente, seran removidas y reemplazadas con
material aprobado por la Inspeccidn, procediendo luego a su densificacién.

9.6.2 Medicion de los Materiales

Todos los materiales se mediran en seco.

La arena y cada una de las fracciones de agregado grueso que se indican en el Capitulo Caracteristicas de los
Materiales se pesaran separadamente y en forma automatica en la planta elaboradora. Para la medicién del
cemento a granel se dispondra de una balanza exclusivamente dedicada a pesar este material.

Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y a superficie seca, sera necesario corregir las
pesadas correspondientes a aquellos y al agua de mezclado, de acuerdo a las variaciones de humedad
superficial de los agregados. El fin perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigon.

Si en el momento de medirse los agregados existiesen varias pilas o depdsitos de la misma graduacién, pero de
distinto contenido de humedad superficial, se empleara material proveniente de una pila o depdsito hasta
agotarlo. Recién entonces se empleara material de otra pila o depésito.

La instalacion utilizada para medir los materiales estara aislada en forma tal que las vibraciones o movimientos
de la planta provocadas por su funcionamiento, por vehiculos o por otra causa cualquiera permita realizar las
mediciones operando la planta a plena marcha con las precisiones indicadas. El agua se medird en peso, los
aditivos ingresaran solamente en forma acuosa.

En cualquiera de los casos el dispositivo de medicidon debe entregar la cantidad deseada con una precisién
minima del 0,5% (cinco por mil). El Contratista no percibira compensacién alguna por hormigdén que deba
demoler y reconstruir por defecto o mal manejo del equipo o por otras causas.

9.6.3 Elaboracién y Transporte

El periodo de tiempo que transcurre desde la mezcla hasta el momento de la colocacién sobre la sub-base o
subrasante, no excedera de los 45 minutos y los vehiculos empleados en esos transportes estaran equipados en
la forma que se establece el CAPITULO Ill: SECCION 6: ART. 3.4 del PETG de la DVBA. Se exigird una consistencia
uniforme en toda remesa de hormigdn y cualquier porcién de ella cuyo asentamiento esté fuera de los limites
establecidos, serd rechazada.

9.6.4 Colocacion del hormigén

Sobre la superficie de la sub-base o subrasante tratada tal como se ha especificado anteriormente y mientras
la misma se encuentra himeda y resistente, se colocard el hormigdn de la base en descargas sucesivas y se las
distribuird de acuerdo con las dimensiones de la seccién transversal indicada en los planos.

Si al ser depositado y distribuido el hormigdn se hubiere producido segregacidn de algunos de sus materiales
componentes, estos seran mezclados nuevamente con palas hasta corregir dicha deficiencia.

El hormigdn se colocara sobre la sub-base o subrasante de tal manera que requerira el minimo de manipuleo
posible.

Se procedera a su compactacion mediante vibradores de inmersién o de superficie y a su terminacion con
regla metdlica (gélibo) y fratasado dejando la mayor lisura posible. Las separaciones, encofrados y/o juntas
(cuando se trate de la reconstruccién de losas continuas), se realizardn con tablas de madera blanda de 15 cm x
2 cm de seccidn transversal.

9.7 CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccidon efectuard todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcién de los trabajos
especificados. El Contratista debera prever a tal fin todos los recursos de material y de personal necesario para
efectuar estas tareas.

La aprobacién de la base se realizara previa verificacion del espesor y la resistencia del hormigén colocado, de
la siguiente manera:

9.7.1 Para Bases bajo Losas con Continuidad de Tramos

La base de hormigdn Pobre terminada debera cumplir con las condiciones indicadas en los Articulos 15.5:
Espesor y resistencia de la calzada terminada y 15.6: Extraccion de testigos del Capitulo IV: Pavimentos, Seccién
2: Construccion de calzadas de hormigén de cemento portland del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas
Generales de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (P.U.E.T.G.). Las condiciones de
aceptacion, descuento y/o rechazo son las indicadas en los articulos mencionados, modificando la resistencia
media de calzada por la indicada en el Articulo 9.1 de la presente especificacion.
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9.7.2 Para Bases bajo Losas Individuales (Bacheo)

a) Espesor

El espesor se verificarad previo al hormigonado de la base, midiendo el espesor en los bordes de los moldes y
en distintos puntos interiores teniendo en cuenta el perfil transversal de proyecto; verificado que el espesor sea
mayor o igual al de proyecto autorizdndose asi el hormigonado. No se pagaran sobreprecios por mayores
espesores al especificado.

b) Resistencia

Para verificar la resistencia a compresion del hormigdn de la base se moldearan como minimo tres

(3) probetas (un ensayo) cilindricas de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura por cada pastén (6 m3 de
hormigdn o fraccion menor) incorporado a la base.

El ensayo para determinar la resistencia de rotura a compresion se realizara a la edad de 28 dias.

La resistencia especifica de rotura a compresién de cada probeta se redondeard al kilogramo por centimetro
cuadrado mas préximo y se expresara en MPa.

Las probetas se ensayaran a la compresién de acuerdo con lo especificado por la Norma IRAM 1546,
determinandose la resistencia especifica de rotura a la compresion.

Si la resistencia caracteristica a la compresion resultara menor que la especificada (8 MPa), correspondera la
demolicion y reconstruccién de la zona con la calidad especificada por cuenta y cargo del Contratista.

En caso de discrepancia o duda de los resultados obtenidos, la Inspeccidn podrd disponer la extraccidon de
testigos de acuerdo a la metodologia indicada.

9.8 MEDICION

La base de Hormigdn Pobre aqui especificada, se medira en metros cuadrados (m?) de superficie terminada y
con el espesor establecido, en las condiciones indicadas en los perfiles de Proyecto, computos métricos y demas
documentacién que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones.

Las bases ejecutadas en las condiciones precedentemente establecidas, se certificaran en el item
correspondiente.

En el pago del item se encuentra incluida la demolicidn, retiro y trituracion de la totalidad del volumen de
hormigdn de las losas del pavimento existente computadas en la presente Obra, hasta el tamafo maximo
especificado (Art. 9.2.7.), el zarandeo y lavado de ese material a fin de eliminar finos (PTN N24), el transporte y
acopio del mismo para ser empleado como agregado grueso del hormigdén Pobre, como asi también la carga
transporte y descarga del sobrante hasta una distancia de diez kildmetros a indicar por la Inspeccién, la
preparacion de la sub-base incluida la provision de suelo seleccionado de origen comercial y de material
triturado, la provisién y transporte del resto de los materiales componentes del hormigén, la elaboracion de
éste Ultimo, su transporte, colocacién, compactacion y terminacién, el curado antiadherente con los materiales
especificados, incluida la provisién de los mismos y toda otra tarea o material necesarios para la correcta y
completa ejecucion y conservacion del item hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO 10. PAVIMENTO DE HORMIGON H-30

10.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segiin CAPITULO IV: PAVIMENTOS, SECCION 8: CONSTRUCCION DE
CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND.

10.2 MEDICION

La ejecucién del pavimento de hormigén H-30 se medird por metro cuadrado (m?) calzada terminada.

El pago de la construcciéon de la calzada de hormigdn sera compensacién total por el acondicionamiento de la
superficie de apoyo, provisién, carga, transporte y descarga de los agregados pétreos, cemento portland,
aditivos, materiales de curado, materiales para juntas, acero comun y especial, agua; elaboraciéon, mezclado,
transporte, distribucion y terminado del hormigdn, curado, aserrado y relleno de juntas, mano de obra, equipos
y herramientas, sefialamientos, desvios, demolicién, transporte y reconstruccion de las losas rechazadas,
correccion de defectos constructivos, conservacién y por toda otra tarea necesaria para correcta terminacion de
la obra, segun lo especificado.

El pago contemplard ademas la adecuacion de accesos laterales a propiedades frentistas y bocacalles que
requieran ser adecuadas o reconstruidas por la diferencia de cotas de pavimentos proyectados y existentes,
dicha adecuacion debera ser ejecutada segun el paquete estructural de la calzada proyectada en el sector. Dicha
tarea no recibira pago directo.

Avda. Montevideo esq. 8 - Ter Piso
I C.P 1923 - Berisso - Pcia. de Bs. As. - Argentina B E R I SS 0
Tel/Fax: 54 221 464 5525 - planificacionberisso@gmail.com Municipalidad
11



ARTICULO 11. CORDON EMERGENTE TIPO “B”

11.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DNV segun SECCION L.XVII: CORDONES DE HORMIGON ARMADO

10.2 MEDICION

La ejecucidn del cordén emergente Tipo “B” se medira por metro lineal (m).

ARTICULO 12. CONSTRUCCION DE BANQUINA PAVIMENTADA - ancho=2.00m

12.1 DESCRIPCION

El item comprende la ejecucién completa de banquina pavimentada y la colocacién de desalentadores de
transito, con todas sus capas componentes: Carpeta de mezcla asfdltica densa en caliente en 5 cm de espesor,
Base de estabilizado granular en 15 cm de espesor, Subrasante mejorada y recompactada con cal en 20 cm de
espesor.

Para la carpeta de mezcla asfdltica densa en caliente rige lo establecido en el PETG de la DVBA segun
CAPITULO IV: PAVIMENTOQOS, SECCION 2: CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE, DENSAMENTE GRADUADOS,
CON O SIN APORTE DE RAP.

Para la base de estabilizado granular rige lo establecido en el PETG de la DVBA segtin CAPITULO I1l: SUBBASES Y
BASES, SECCION 4: CONSTRUCCION DE BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR.

Para la subrasante mejorada y recompactada con cal rige lo establecido en el PETG de la DVBA segun
CAPITULO II: MOVIMIENTO DE SUELOS, SECCION 7: MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON CAL.

12.2 MEDICION

La ejecucién de banquina pavimentada se medird por metro cuadrado (m?).

ARTICULO 13. PERFILADO DE BANQUINA DE SUELO - ancho=1.00m

13.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segln CAPITULO II: MOVIMIENTO DE SUELQS, SECCION 10:
BANQUINAS.

13.2 MEDICION

El Perfilado y compactacion de banquina de suelo se medira por metro lineal (m).

ARTICULO 14. RECAMBIO DE LUMINARIAS LED 300w

14.1 DESCRIPCION

El Contratista debera elaborar el Proyecto Ejecutivo del Recambio de Luminarias LED 300w. Podran utilizarse
los postes e instalaciones existentes siempre que las mismas se encuentren en perfecto estado, de lo contrario
debera proponer su reemplazo en el Proyecto Ejecutivo no recibiendo pago directo alguno por dichas tareas. Los
postes existentes deberan ser mantenidos y pintados.

Todos los artefactos existentes deberan ser reemplazados por Luminarias LED 300w.

14.2 MEDICION

El recambio de luminarias LED se medird por unidad (u), y en dicho precio estaran todos los conceptos
integrados para que el Contratista deje la instalacidn conectada y funcionando en perfecto estado.

Las conexiones eléctricas se regiran por las normas de la Asociacion Electrotécnica Argentina y las
reglamentaciones establecidas por el Municipio o Ente prestatario del servicio de energia eléctrica. Cualquier
error u omisidn deber ser corregido por el Contratista, independientemente de la aprobacién de los planos por
la Inspeccidn de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

ARTICULO 15. DARSENAS DE OMNIBUS

15.1 DESCRIPCION

Se ejecutaran las darsenas de dmnibus indicadas en las Planimetrias de Detalle, siguiendo los lineamientos del
Plano Tipo de Darsena y Refugio considerando el caso de Zona Urbana. Se respetard la ubicacion existente,
reacondicionando los niveles a la nueva calzada.

15.2 MEDICION

Las Darsenas de 6mnibus se medira por unidad (u).

ARTICULO 16. SENALIZACION HORIZONTAL

16.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segin CAPITULO VI: SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL,
SECCION 1: SENALAMIENTO HORIZONTAL.

16.2 MEDICION

La ejecucién de sefializacidn horizontal se medird por metro cuadrado (m?).



Subsecretaria de Planificacion y Gestion de la Obra Publica

ARTICULO 17. SENALIZACION VERTICAL

17.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DVBA segun CAPITULO VI: SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL,
SECCION 2: SENALAMIENTO VERTICAL.

17.2 MEDICION

La ejecucién de sefializacidn vertical se medird por metro cuadrado (m?) de cartel terminado y colocado.

ARTICULO 18. CONSTRUCCION DE BICISENDA - ancho=2.50m Hormigén H-13 (e=0.05m)

18.1 DESCRIPCION

Se ejecutardn las bicisendas segin lo indicado en el Perfil Tipo de Obra Bdsica, materializadas por un
pavimento de hormigdén H-13 en 5 cm de espesor al cual se le deberd dar terminacién peinado, el que apoyara
en una subrasante mejorada y re compactada con cal en 30 cm de espesor. La posicidn definitiva y el trazado
final de la bicisenda surgira del Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista. Cualquier modificacién en su
disefio, que surge de dicho Proyecto Ejecutivo, no sera causal de pago de adicionales.

En cuanto a la capa de rodadura rige lo establecido en el PETG de la DVBA segtin CAPITULO IV: PAVIMENTOS,
SECCION 8: CONSTRUCCION DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND.

Para la subrasante mejorada y recompactada con cal rige lo establecido en el PETG de la DVBA segun
CAPITULO Il: MOVIMIENTO DE SUELOS, SECCION 7: MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON CAL.

18.2 MEDICION

La construccidn de bicisenda se medira por metro cuadrado (m?).

ARTICULO 19. COLOCACION DE BARANDA FLEX BEAM

19.1 DESCRIPCION

Rige lo establecido en el PETG de la DNV segtin SECCION F.I: BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA.
19.2 MEDICION

La colocacion de barnada Tipo Flex Beam se medira por metro lineal (m).

ARTICULO 20. MISCELANEAS

Toda documentacién o permisos que requiera de las prestadoras de servicios, quedara a cargo de la
Contratista.

ARTICULO 21. RETIRO DE ARBOLES

21.1 DESCRIPCION

Extraccion de arboles:

Este trabajo consiste en la remocién de arboles que interfieran con la obra vial y/o sus desagiies u otro tipo de
obra a ejecutar, trabajo que debe realizarse previamente a la ejecucion de las tareas de desmonte o excavacién
y de relleno o terraplenes en la zona.

Se procederd Unicamente a la extraccion de aquellos drboles o plantas de menor envergadura, que se
superpongan con los terraplenes y desaglies a ejecutar o queden dentro de la zona de seguridad de la nueva
calzada o impidan toda alternativa de ejecucidn de los demas trabajos incluidos en el contrato, no pudiendo
cortarse ningun arbol que se halle fuera de la zona donde se ejecutardn las tareas de excavacion o rellenos y
terraplenes, ni que aquellos que se sefialan explicitamente en los Planos de Proyecto.

En caso de extraccidén indebida de arboles, sin autorizacidon de la Inspeccién ni de las autoridades de la
Municipalidad, por cada arbol indebidamente cortado, el contratista debera reponer 20 ejemplares de la misma
especie y similar envergadura, que deberan ser plantados en los sitios indicados por la Inspeccién, debiendo
cumplir con los requisitos establecidos para los arboles a implantar, sin recibir por ello pago alguno.

El Contratista, tomard todos los recaudos necesarios para minimizar el nimero de arboles y arbustos a extraer,
como ser poda de las ramas que interfieren en los terraplenes del camino o alambrado perimetral, si puede
qguedar una parte del tronco enterrado en el talud, adecuacién de la ubicacion de los elementos a construir
como camaras, conductos y mobiliario en caso de ser posible.

Una vez realizado el replanteo de las obras que afectan a los arboles, y habiendo agotado las medidas a tomar
gue podrian evitar su extraccion, se procedera a la extraccion, previa autorizacién de la Inspeccion.

Los arboles y arbustos se extraeran con sus raices hasta la profundidad que indique la Inspeccién, y como
minimo de 1 m (un metro). El contratista deberd tomar todos los recaudos para evitar que las tareas de
extraccién ocasionen dafios a las instalaciones de servicios publicos, tanto aéreas como subterrdneas, y
propiedades vecinas.
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Toda excavacién resultante de la remocidon de arboles sera rellenada con material apto, el que debera
apisonarse hasta obtener un grado de compactacién no menor que la del terreno adyacente, operacién que no
recibird pago directo alguno. Este trabajo no serd necesario en las superficies que deban ser excavadas con
posterioridad para la ejecucidn de excavaciones y zanjas.

En caso que no se realice la extraccion, pero por la cercania con las obras se produzca el corte de raices, este
se realizara utilizando herramientas de corte neto que no produzcan desgarros, en las raices cortadas el corte se
curara con un producto adecuado. En caso de corte accidental de ramas con desgarro se debe transformar en
un corte neto con el tratamiento correspondiente.

Todos los productos de la extraccion de arboles deberdn serdn trasladadas a los lugares que autorice la
Inspeccidn dentro de los 10 km de distancia.

Los troncos, arboles y arbustos que sefiale la documentacidn de proyecto o indique la Inspeccidn, se deberdn
extraer con sus raices, para lo cual se realizardn excavaciones a tal efecto, de no menos de treinta centimetros
(0,30 m) de profundidad, con relacién al fondo de los préstamos, igualmente aquellos que se encuentren en la
zona de terraplén de altura prevista inferior a cincuenta centimetros (0,50 m), deberan ser tronchados a una
profundidad no menor treinta centimetros (0,30 m), respecto a los niveles naturales del terreno. Si la altura de
los terraplenes es superior a cincuenta centimetros (0,50 m), el corte se efectuard al ras del terreno,
entendiéndose que los pozos practicados, deberan ser llenados con suelo aptos a tal fin, seglin sea su ubicacién
respecto al nivel previsto de la subrasante. Los drboles que a juicio de la Inspeccion deban permanecer por
motivo debidamente justificado, deberan ser protegidos cuidadosamente para no dafiarlos. Las ramas de los
arboles que se proyecten en zona de terraplén y/o banquinas, a una altura inferior a cuatro metros (4 m),
deberan ser cortadas.

Los arboles y troncos que a juicio de la Inspeccion tengan valor comercial, deberdn ser despojados de sus
ramas y apilados préximos al sitio de extraccidn, siempre que no entorpezcan los trabajos posteriores a realizar,
hasta que se disponga su retiro definitivo.

Los materiales restantes, productos de estas tareas, deberan ser retirados inmediatamente, destinados a
lugares que indique la Inspeccidn.

En todos los casos la Inspeccidn debera informar si el material removido deberd ser destinado a otros usos,
como combustible, postes, etc.

21.2 MEDICION

El retiro de arboles se medira por unidad (u).

ARTICULO 22. FORESTACION COMPENSATORIA

22.1 DESCRIPCION

PROYECTO DE FORESTACION COMPENSATORIA

El CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccidon un Proyecto Ejecutivo de Forestacién Compensatoria, sobre
la base de las condiciones siguientes, con la finalidad de mejorar las condiciones escénicas paisajisticas y de
adecuacién ambiental de las obras, con fines multiples, en particular de compensacién por la vegetacion
afectada por la construccion de las obras y de mejoramiento de las condiciones ambientales.

El CONTRATISTA designara a un Profesional idoneo que sera responsable de las tareas de forestacion.

CRITERIOS DE REFORESTACION

En el caso de requerirse la extraccién de arboles de especies nativas o exdticas que se encuentren en zona de
camino, conformando bosquecillos, hileras o como ejemplares aislados que integran la conformacidn paisajistica
de la ruta, se deberd reponer 3 ejemplares por cada uno que se saque. En este caso las especies deberdn ser
preferiblemente nativas ornamentales, tales cdmo jacarand3, ibira pita, palo borracho, ceibo, etc. La ubicacion
de las mismas sobre el terreno deberd responder a criterios paisajisticos con el objeto de realzar el aspecto
estético de la ruta. A su vez las mismas no podran quedar a una distancia menor de 7 m del borde de calzada a
no ser que se encuentren detrds de un sistema de contencion lateral o barrera.

PROVISION Y PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS
Caracteristicas de las especies a proveer
Las especies a proveer debera ser de tamafio comercial grande, de mas de dos afios de edad.

Formay estado del arbol

Los darboles estaran bien formados, con las ramas lideres sin ninglin dafio. Segln caracteristicas propias de
cada especie, el tronco sera recto, sin sinuosidades marcadas. Cualquier horquilla en el drbol debera estar sana
y sin rajaduras.



Subsecretaria de Planificacion y Gestion de la Obra Publica

Se deberan excluir ejemplares con areas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de hongos, con agujeros,
o zonas con liquido viscoso o con roturas de corteza. Se debera controlar la parte del tronco inmediatamente
arriba y debajo de la linea de suelo a los efectos de verificar que no haya dafios provocados por roedores. El
sistema radicular serd compacto y bien ramificado, con abundantes raices libres de enfermedades y la provision
de cada ejemplar debe ser con pan de tierra.

La copa debera presentar el desarrollo y caracteristicas de la especie, y en equilibrio con el alto del fuste y con
su diametro.

Epoca de Provisidn

Las especies deberdn proveerse a partir del mes de mayo, cuando las condiciones ambientales sean éptimas
para su manipuleo. Deberd preverse que la fecha de entrega sera tal que permita la posterior plantacién de la
totalidad de los ejemplares provistos en la época propicia de ese afo, que no se debe extender mas alld del mes
de agosto, salvo especies sensibles a heladas.

El mantenimiento de los arboles desde su provision, plantacion y mantenimiento posterior hasta la recepcién
de la obra, serd responsabilidad de El CONTRATISTA y a su exclusivo costo.

Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, dafios, etc.) deberdn ser repuestos por
El CONTRATISTA y seran al exclusivo costo del mismo.

ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR Y CONSERVAR LA PLANTACION

La plantacién coincidird con la época mds apta en la regidn, para asegurar el enraizamiento y posterior
brotacion de la planta (estimativamente desde fines de mayo hasta el 31 de Agosto).

En aquellos sitios que no serdn afectados por la construccién de la obra y el transito vehicular, la plantacion se
realizard dentro del primer afo desde el inicio de la obra, en el periodo coincidente con la época mds apta. En
los casos que existan limitaciones por razones constructivas para la plantacién durante el primer afio, El
CONTRATISTA debera fundamentar el motivo y presentar un informe para ser sometido a la aprobacion de la
Inspeccidn.

Si los arboles procedieran desde otro punto del pais, lo cual implicara el traslado de los mismos, éstos deberan
estar convenientemente preparados a raiz cubierta (con pan de tierra), adoptandose ademas precauciones para
evitar el desarme del pan, mediante embalaje de paja o arpillera.

Los hoyos donde se implantard cada ejemplar debera ser llenados con tierra preparada a tal fin, con esta
composicion: Tierra comun negra 5 partes. Humus vegetal 3 partes. Arena gruesa 2 partes.

Fertilizacion inicial: se agregaran 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado NPK grado 15-15-15,
mezclandolo con la tierra preparada.

Todos los ejemplares deberan estar perfectamente tutorados.

Se asegurara el riego sistematico de la totalidad de los arboles nuevos, con agua apta para tal fin, debiendo El
CONTRATISTA solicitar a la Inspeccidn, autorizacion para determinar la fuente del agua de irrigacién y su
aprobacién y para determinar la frecuencia de riego segun las condiciones climatoldgicas reinantes al momento
de la implantacién y desarrollo inicial de los ejemplares.

PERIODICIDAD DEL RIEGO

La periodicidad del riego dependera de las lluvias, temperatura ambiente, especies, topografia, debiendo El
CONTRATISTA aplicar los riegos necesarios que permitan el normal desarrollo da las plantas.

A modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad:

ler semana 2 riegos (ademas del riego inicial de asiento)
2da a 4ta semana 1 riego por semana

Invierno 1 riego cada 15 dias

Primavera 1 riego por semana

Verano 3 riegos por semana

Otoio 1 riego por semana

El CONTRATISTA hara el mantenimiento de la plantacion hasta la recepcion definitiva de la Obra. Los
ejemplares malogrados por cualquier motivo (dafiados, secos, robados, etc.) hasta dicho plazo, deberan ser
repuestos por El CONTRATISTA a su exclusivo cargo.

HOYOS DE PLANTACION
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Los hoyos seran de dimensiones tales que permitan a las raices acomodarse y extenderse en forma natural, sin
doblarse o torcerse. El fondo del hoyo debera permitir el asentamiento de todo el pan de tierra que acompaia a
la raiz y dejar, ademas una luz de 15 cm a su alrededor para ser rellenada con la mezcla indicada anteriormente.
Los lados del hoyo deben ser rectos y el fondo plano.

La profundidad minima del hoyo sujeto a implantacién sera de 40 cm, debiéndose prever su relleno en la parte
inferior con la tierra mezcla o su profundizacién en el caso de que el pan de tierra lo requiera para su adecuado
ajuste.

Si la planta esta envasada, se le quitard el envase teniendo especial cuidado de no romper el pan de tierra.

NIVEL DE PLANTACION - VERTICALIDAD

El cuello de los arboles deberd quedar a nivel del suelo.

Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo, se agregard la tierra preparada como se indicé anteriormente hasta
rellenarlo totalmente. Se compactard en forma pareja en derredor del tronco con los pies o en forma similar con
pisén. Se conformara una palangana de tierra cuyo borde tendra 10 cm de altura y de un didmetro semejante al
de la boca del hoyo de plantacién. El tronco del ejemplar se mantendra en posicion perfectamente vertical.

La forma de distribucién de los ejemplares arbéreos deberd responder al Proyecto que se ejecute para tal fin,
aprobado por la Inspeccidn.

TUTORADO

Se colocara un tutor a cada uno de los ejemplares. Los tutores deberdn ser de madera, de seccién suficiente
para soportar vientos, etc y otorgarle adecuada sujecion y verticalidad a las plantas. La altura de los tutores sera
segun especie debiendo sobrepasar a las mismas, siempre mayores de 1,50 m. Contardn con sus
correspondientes ataduras con cinta ancha de plastico que no dafe el tronco. Se enterraran de modo que
gueden bien firmes, con suficiente resistencia a la accién de los vientos.

RIEGO INICIAL

Se procederd a efectuar un riego inicial de asiento, a continuacién de la plantacion, utilizando no menos de 20-
30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se debera tener cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la
que debera ser corroborada luego de asentado el ejemplar como producto del riego.

MANTENIMIENTO

El CONTRATISTA debera realizar el mantenimiento del total de la Plantacidn hasta la Recepcion Definitiva de la
Obra.

Comprendera las siguientes tareas fundamentales, y toda otra accion que fuera necesaria para el
mantenimiento saludable de la plantacidon aunque no esté explicitamente enumerada en este parrafo:

a- Riegos

Posteriormente al riego inicial se realizaran riegos de acuerdo a la periodicidad que requieran las especies. No
obstante, se procedera a regar siempre que el tenor de humedad del suelo, sea menor al requerido por la
planta, aun cuando deba modificarse la periodicidad sugerida, agregandose riegos adicionales a los previstos.

b- Control de Insectos y plagas

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga, deberdan ser combatidos vy
controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada eficiencia, aprobados por autoridad
competente.

c- Extirpacién de malezas
Se debera realizar periédicamente el control de malezas en las areas adyacentes a los arboles. Estas
intervenciones dependeran del tipo y cantidad de malezas existentes.

d- Remocidén del terreno

Periddicamente se procedera a efectuar la remocidn del terreno o carpido alrededor de las plantas. En Ila
ejecucion de esta tarea se prestara especial atencidn en no ocasionar dafios a los troncos ni a las raices de los
ejemplares plantados y existentes.

e- Verificacidon y mantenimiento del tutorado
Durante todo el periodo de mantenimiento El CONTRATISTA debera verificar que el tutorado de los ejemplares
plantados cumpla eficientemente su objetivo.
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f-  Reposicidon

En todo el periodo de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantacién hasta la Recepcién
Definitiva de la Obra, EIl CONTRATISTA se hard cargo de la reposicién de ejemplares que, por cualquier
circunstancia natural o accidental, se hubieren destruido, secado, o que hubieren perdido su potencial, a su
exclusivo cargo.

22.2 MEDICION

La forestacién compensatoria se medira por unidad (u) de arbol provisto y plantado, que esté vivo, sano y con
desarrollo normal.

El pago sera compensacién total por la plantacién y mantenimiento por lo que se pagara al concluir la
totalidad del mantenimiento, incluido reposicion, y de otras tareas especificadas en este articulo.

Dentro del precio cotizado deberadn incluirse todas las tareas descriptas en las presentes especificaciones:
provision, plantacién, mantenimiento, conservacién y todos los trabajos y elementos detallados, necesarios para
que las especies plantadas se encuentren en perfecto estado de desarrollo a la fecha de recepcién. En caso que
las especies no lograsen su desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o robadas, El CONTRATISTA debera
reponerlas a su exclusivo cargo.

ARTICULO 23. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

El Contratista estd obligado a mantener permanentemente el transito en el tramo que efectua la intervencion,
en zona de empalme y obrador de la obra que nos ocupa, durante la ejecucién de todas las tareas del Contrato.
Para ello debera asegurar que la circulacién vehicular no se interrumpa, implementando todas las medidas de
seguridad necesarias para el control del transito, tanto diurno como nocturno, con personal de vigilancia
permanente, debiendo cumplir estrictamente lo detallado en esta Especificacion y la normativa vigente.

En el caso de corte parcial o total de la circulacidn El Contratista debera presentar con suficiente antelacion el
Plan de Desvio con los planos correspondientes, los que quedardan a criterio de la Inspeccidn para su aprobacion.

ARTICULO 24. HIGIENE Y SEGURIDAD

a. DESCRIPCION

El Contratista adoptara todas las medidas de seguridad necesaria para prevenir accidentes de trabajo en la
ejecucién de las obras, asi como debera garantizar la seguridad de terceros, frentistas, peatones y vehiculos que
circulen por la zona de obra.

b. REQUISITOS

El Contratista estd obligada al conocimiento, respeto y cumplimiento de la Ley Nacional N2 19587 y su
Reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la Ley Nacional N2 24557 de riesgo del trabajo y Decreto
Nacional N2 911/96, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) es la autoridad de aplicacidon de la normativa
ambiental de la provincia de Buenos Aires, la Contratista debera considerar y respetar la normativa vigente de la
misma.

e  Responsable en higiene y seguridad:

Tal como lo requiere la Legislacion vigente, EI Contratista designara un profesional responsable de la Higiene y
Seguridad de la Obra, que posea titulo universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones.

El profesional debera poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su responsabilidad y
experiencia en obras de similar magnitud y caracteristicas a la sujeta a contrato. Ademas, debera estar inscripto
en los registros profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislacion vigente en las
diferentes jurisdicciones y en el Registro Nacional Unico de Graduados Universitarios en Higiene y Seguridad en
el Trabajo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuara las presentaciones y solicitara los permisos correspondientes,
ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o Organismos de Control, segin corresponda y
serd el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

Sera obligacién del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista llevar durante
todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde asentard los aspectos mas
importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro sera firmado en su primera hoja, por el
responsable de El Contratista, segln corresponda, y por la inspeccidon del Comitente. En este libro la inspeccidon
asentara sus observaciones, a los efectos de que El Contratista las implemente. El Contratista tiene la obligacion
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de asentar en el citado libro los aspectos mas relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes,
incendios, contingencias, cursos de capacitacidn, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra, e
incorporarlos en sus informes.

e  Programa de higiene y seguridad en la obra

El Contratista debera presentar antes del inicio de los trabajos un Programa de Higiene y Seguridad en la Obra
gue comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y
de afectacion directa, el mismo debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Contratista sera el Unico responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del cumplimiento de
sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley
sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.

Todo trabajador que ingrese a la Obra debera disponer de una capacitacion minima sobre las medidas de
Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, implementadas para la ejecucién
del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista
preparard cursos simplificados, a incluir dentro del Programa de Capacitacion.

El disefio y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la planificacion de las tareas en
los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas para cada puesto de trabajo y los planes de
contingencia deberan tener especialmente en cuenta las caracteristicas de cada zona de desarrollo de la obra,
condiciones climaticas particulares y existencia de enfermedades endémicas y/o infecciosas del lugar.

De modificarse la planificacion de las tareas por la introduccién de nueva maquinaria, modificacidon de la
existente o la incorporacion de nueva tecnologia, El Contratista entregara los planes especiales de seguridad
aplicables al caso, para su aprobacidn por El Comitente.

El Contratista, haciendo uso de la tecnologia mas moderna en materia de higiene y seguridad, en cada area o
etapa de la obra, adoptard todas las medidas necesarias para evitar que los trabajadores y terceros, se
encuentren expuestos a accidentes o enfermedades. Sera responsabilidad ineludible de El Contratista eliminar o
reducir los riesgos que puedan amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como
consecuencia de la obra, como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos.

El Contratista debera prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan amenazar la
seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores afectados por las obras.

. Programa de salud

El Contratista deberd presentar antes del inicio de los trabajos un Programa de Salud que comprenda los
servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectacién
directa, considerando la atencion médica y el saneamiento, el mismo debera cumplir con las obligaciones
emergentes de la Legislacidn vigente.

El Contratista serd responsable de los exdmenes médicos y del cumplimiento de los requerimientos de la
Legislacién vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular de los analisis médicos reglamentados por
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, segln el Articulo 92 del Decreto 1338/96 y los aconsejados por las
Autoridades Sanitarias de la zona en particular, adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen.
Es obligacion del Contratista disponer los medios necesarios para cumplir con estos analisis.

El Contratista, dada la naturaleza y caracteristicas propias del Proyecto, deberda dar cumplimiento, a las
siguientes funciones:

- Proveer a la atencion primaria completa de las enfermedades que sufra el personal afectado a la obra.

- Programar y efectuar campafias de proteccion de la salud, que se refieran a riesgos particulares del
ambito de trabajo en el que se desarrollan las tareas.

- Establecer pautas para la atencidon de los diferentes tipos de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y disponer de medios y formas operativos que permitan una rapida y eficaz derivacién a centros
de salud o unidades hospitalarias bien equipadas para la atencién de todo tipo de accidentes, inclusive aquellos
de tratamiento complejo.

- Mantener, en estrecha colaboracién con los érganos técnicos del Comitente, un contacto permanente con
las instituciones y centros asistenciales de la comunidad.

- Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el cumplimiento de su
cometido.

El Contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos en el Decreto 1338/96, Articulo 17 Primeros
Auxilios. Debera contar en lugar visible y de facil acceso con un nimero adecuado de botiquines de primeros
auxilios, dotados de elementos que permitan la atencién inmediata en caso de accidentes. Es responsabilidad de
Medicina del Trabajo determinar el instrumental y los medicamentos que deberdn contener dichos botiquines,
de acuerdo con las necesidades particulares que puedan preverse en los distintos lugares en que se ejecuta la
obra y de instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para derivacidon de Accidentados.
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e  Programa de riesgos del trabajo

El Contratista deberd presentar antes del inicio de los trabajos un Programa de Riesgos del Trabajo que
comprenda las medidas e instrumentos a desarrollar, bajo la directa responsabilidad de El Contratista, el mismo
debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente en el marco de la Ley 24.557/95 y sus
Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente. Serd el Unico responsable del
cumplimiento de los requerimientos de la Legislacién vigente en materia de Riesgos del Trabajo.

El Contratista debera desarrollar el andlisis de los riesgos particulares de cada puesto de trabajo, para el
desarrollo detallado del Programa de Riesgos del Trabajo, por medio del cual debera:

- Asegurar la reduccién de la siniestralidad laboral a través de la prevencién de los riesgos derivados del
trabajo.

- - Reparar los dafos derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales,
incluyendo la rehabilitacidn del trabajador damnificado, acorde con la legislacion vigente.

- Promover la recalificacion y la recolocacion de los trabajadores damnificados.

e  Programa de calidad de vida y condiciones de trabajo en obra

El Contratista deberd presentar este programa cuyo objetivo es disefar y formular propuestas para garantizar
un elevado nivel de vida de trabajo que comprendan la adecuada provisién y operacién instalaciones sanitarias,
agua potable y transporte. En el caso de que la empresa ofrezca alojamiento y comida a sus operarios debe
extenderse la obligacidn a los comedores y alojamientos.

El Contratista debera realizar la planificacion de los servicios y prestaciones e informar sobre las caracteristicas
de los mismos, acorde con la legislacién vigente, con las caracteristicas de las obras y con las particularidades en
los distintos frentes de trabajo en materia de provision de agua potable, alimentos, servicios sanitarios,
alojamientos, comedores y transportes.

e  Programa de seguridad vial

El transito en el drea de obra estard sujeto al cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento
General de Transito para los caminos y calles de la Republica Argentina.

Las velocidades y las condiciones de circulacion a desarrollar para el transito vehicular en el emplazamiento de
la obra deberan ser establecidas, en el marco de la legislacidn vigente, por el Servicio de Higiene y Seguridad de
El Contratista, debiendo también ser de responsabilidad de dicho servicio el control del cumplimiento de los
limites y regulaciones que se establezcan con ese fin. La normativa correspondiente deberd instrumentarse con
especial consideracion a las caracteristicas de los caminos y accesos, los tipos de vehiculos, las velocidades
maximas en cada caso, la capacitacién de los conductores de vehiculos, operarios de maquinarias, y los riesgos
potenciales existentes, tanto para los trabajadores y para terceros, cuanto para edificios y construcciones y serd
de cumplimiento obligatorio para El Contratista, Subcontratistas y Proveedores.

e  Programa de capacitacion

El Contratista deberd presentar un Programa de Capacitacion de todo su personal y el de Subcontratistas en
los distintos niveles y/o jerarquias. El Contratista proporcionara capacitacion y entrenamiento sobre
procedimientos técnicos y normas que deban utilizarse para el cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, y
todo lo concerniente a Higiene y Seguridad de la Obra.

El Contratista sdlo podrd autorizar el ingreso al sitio de trabajo a integrantes de su personal o de sus
subcontratistas, que hayan recibido previamente la capacitacién necesaria para el desarrollo de sus actividades.
Durante la ejecucidn de la Obra, El Contratista debe mantener registros actualizados de las capacitaciones
realizadas. Desarrollard un Plan Especial de Entrenamiento y Capacitacion del Personal frente a Contingencias,
necesario para que una efectiva operacién en los distintos frentes de trabajo asegure que los trabajadores
puedan cumplir sus funciones de una manera segura y efectiva para responder ante emergencias y
contingencias.

e Programa de manejo de residuos

El Contratista deberd presentar un Programa de Manejo de Residuos con el objeto de adoptar las precauciones
y prever la disponibilidad del equipamiento adecuado para la recoleccién, almacenamiento y disposicidn final de
los desechos. Los mismos comprenden la disposicion de los materiales residuales producidos durante la limpieza
de los sitios de trabajo, la localizacidn e identificacion adecuada de contenedores para almacenar diferentes
materiales de desecho, la recoleccion y disposicién de residuos organicos, de grasas, aceites, combustibles y el
desarrollo de medidas y acciones para evitar los derrames, pérdidas y la generacién innecesaria de desperdicios.
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El Contratista destinard un sector especifico del obrador para la disposicidon transitoria de los residuos
peligrosos dentro del cual se ubicardn los contenedores especialmente habilitados para tal fin, debidamente
rotulados e identificados respecto al tipo de contaminantes que posee los residuos y los riesgos que implican.
Dicho sector debera presentar carteles en los que se advierte el riesgo. La disposicién final de los residuos
peligrosos debera efectuarse en lugares o plantas de tratamiento expresamente autorizadas para tal fin, por la
Autoridad de Aplicacién que corresponda.

Todo otro tipo de residuo sélido no contaminado (de acuerdo al criterio establecido en la ley 24.051), deberd
ser convenientemente recolectado y almacenado en un sistema de contenedores apropiados, con tapa
hermética, debiendo ser transportados por transportistas habilitados a tal fin, hasta las areas aprobadas por las
autoridades locales para su disposicién final.

La ubicacién de los tanques de combustibles y lubricantes debe cumplir con las reglas de mdxima seguridad,
incluyendo un recinto de contencidn. La impermeabilizacién del piso u de bordes es obligatoria, para evitar que
cualquier derrame contamine el suelo. Las canerias deberdn estar a la vista, protegidas del transito, evitando
derrames subterraneos.

e  Programa de contingencias

El Contratista deberd presentar un Programa de Contingencias comprendiendo planes particulares de
Contingencias, segun distintos riesgos, para la Etapa de Construccién de la Obra. Los Programas y sus Planes
particulares se sustentaran en el anadlisis previo de los distintos factores de riesgos que existan, tanto sean
fisicos, quimicos o bioldgicos. También se considerara la magnitud en que se presenten dichos riesgos. El
Contratista esta obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo o enfermedad
profesional que sufran sus dependientes. La denuncia deberd contener como minimo los datos que a tal fin
requiera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

e  Programa de comunicacién social

El Contratista deberad presentar un Programa de Comunicacidon Social cuyo objetivo serd el de desarrollar
formas eficaces y eficientes de comunicacidon entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las
Autoridades Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con El Comitente, con los Subcontratistas,
con las Entidades Intermedias y Universidades Oficiales y Privadas, entre otros, respecto de los planes y acciones
previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construccion. En particular deberd desarrollar mecanismos de
comunicacion efectivos respecto a la informacién sobre los impactos ambientales del Proyecto y las previsiones
adoptadas, las fuentes de trabajo para la construccién y operacion de la obra, los propdsitos de la obra, los
cursos de capacitacion laboral, los planes de contingencia y todo otro efecto y actividad relacionada con el
medio ambiente de la obra.

En las comunicaciones se informara fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas, aspectos ambientales
destacados, descripciéon del proyecto, objetivos principales y ventajas para los habitantes de la zona,
cronograma de actividades, modificaciones de accesos vy circulacion, alternativas de paso, recomendaciones a
los peatones y automovilistas sobre riesgos de diversa naturaleza, etc.

En el caso de que, como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, peticion de Autoridades,
Organizaciones o personas, resulte necesario o conveniente, a juicio de El Comitente, celebrar reuniones,
seminarios, talleres u otra forma de comunicacién y discusién de la Obra, de cardcter privado o publico,
incluidas las denominadas Audiencias Publicas, El Contratista debera preparar toda la documentacion y prestar
el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las mismas.

Los trabajadores de El Contratista y Subcontratistas deberan respetar las pautas culturales de los
asentamientos humanos de la zona.

e Sefalamiento de obras en construccion:

Con el propdsito de garantizar la seguridad de las personas que transiten por el rio, calles y caminos en la zona
de obra, o fuera de la misma donde se realice el movimiento de maquinarias y equipos de transporte, asi como
de terceros y del personal afectado a la obra, el Contratista debera disponer bajo su exclusiva responsabilidad,
el sefialamiento adecuado en las zonas en que debido a los trabajos realizados y/o en ejecucién o por causas
imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo tales como: interferencia con la navegacion, cruce de
magquinarias y camiones, estrechamiento de calzada, desvios provisorios, excavaciones profundas, desniveles
pronunciados del terreno originados por las obras, riego con materiales, maquinas u obreros trabajando, etc.

El Contratista colocara carteles de advertencia necesarios en los que se inscribira el nombre, teléfono y
domicilio del Contratista y la designacion de la obra. Estos carteles seran de 90 x 60 centimetros adheridos a una
base fabricada de chapa de acero de un espesor minimo de tres milimetros. Dicha base tendra el pie y
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estructura del mismo material que la chapa y deberan ser soldados a esta. Los letreros deberdn ser
autoportantes y tener suficiente estabilidad como para no caer ante la presién de un viento de 60 Km/h.

Los letreros que se adhieren a estas bases podran ser de calcomania de tipo vinilo o calidad similar. El disefio
del conjunto del letrero y base debera presentarse a la Inspeccién para recibir la autorizacién antes de su
fabricacion. Se colocard un letrero por frente de trabajo y cada cien metros a lo largo de la zona de obras.

Se deberan sefalizar con toda claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con sefiales diurnas y
nocturnas, y con carteles de orientacion que indiquen en forma inequivoca el camino a seguir, asi como los
sitios de cruce de vehiculos de transporte, entrada y salida de maquinaria. Las seiales visuales deberan ser
facilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicacidén en que se pretendan sean observadas.

Es sumamente importante que las seiales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar
lugar a confusiones. Se utilizaran colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos fisicos y
asignarle un significado relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serdn los establecidos por las Normas
I.R.A.M. 10.005 y 2.507.

En aquellos locales a construir, que sirvan para la construccién de la obra, obrador, campamentos, etc., se
indicaran segun convengan con lineas amarillas y flechas bien visibles los caminos de evacuacién en caso de
peligro, asi como todas las salidas normales de emergencia.

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspeccidn se colocaran durante el dia banderolas rojas y por la
noche faroles rojos en numero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Se
colocaran balizas para sefialamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo y en todos los obstaculos
e interrupciones en la zona de transito vehicular, de personas o de la navegacion.

Se recomienda las balizas del tipo destellante con bateria propia, pero se aceptardn los tipicos faroles rojos. No
se podran utilizar balizas de combustible. En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por
energia eléctrica con una tensién maxima de 24 Voltios, es decir resultaran indispensables los transformadores
correspondientes. No se aceptard el uso directo de tensién de 220 Voltios.

e Equiposy Elementos de Proteccidn Personal

Los equipos y elementos de proteccién personal serdn entregados a los trabajadores y utilizados
obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas instancias técnicas tendientes a la aislacidn o eliminacidn
de los riesgos que originaron su utilizacidn.

Los trabajadores deberan utilizar los equipos y elementos de proteccidon personal, de acuerdo al tipo de tarea
qgue deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. Se consideran elementos basicos los siguientes:

- Ropa de trabajo.

- Casco de proteccion.

- Botines de seguridad, con puntera reforzada.

- Botas de goma con puntera reforzada, para trabajos en presencia de agua.

- Capade lluvia.

- Chaleco reflectantes cuando se trabaja en calles con mucho transito.

- Guantes.

- Protectores auditivos, por ejemplo para el caso de rompepavimentos, martillo neumatico.

- Anteojos de seguridad, para aquellos trabajos en lo que exista riesgo de proteccidn de particulas.

- Chaleco salvavidas

Tal listado no es taxativo sino que se deberd adecuar a los riesgos de las distintas tareas de obra. Cada obrero
contard con los elementos de proteccién personal necesarios, siendo los mismos de uso exclusivamente
personal.

e Disposiciones Basicas en el uso de Vehiculos y Maquinarias

- Todas las maquinarias y camiones deberdn llevar un rétulo visible con indicacion de la carga maxima que
soportan.

- Lacarga no debera sobrepasar su capacidad, ni el peso estipulado.

- Queda prohibido transportar personas conjuntamente con las cargas, a menos que sean o estén
adaptados a tal fin.

- Deberdan tener en perfecto funcionamiento todos los mecanismos y dispositivos de seguridad, asi como
sefiales fono-luminosas que adviertan de los desplazamientos.

- Unicamente serdn conducidos por trabajadores seleccionados para tal fin, que retnan las condiciones de
aptitud, y a los cuales se les proveera de una credencial de identificacion.

- Todas las maquinarias y camiones deberan estar provistos de extinguidores de incendio, de acuerdo a la
carga de fuego a la que estén expuestos.
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- Las cargas que sobresalen de la parte trasera de un vehiculo deberan ser seializadas y estaran aseguradas
de tal manera que no tengan movimiento alguno.

- Antes de abandonar un vehiculo y cuando se proceda a su carga o descarga se deberan poner en punto
muerto los instrumentos movidos por motor, bloquear las ruedas y aplicar el freno de mano.

- Todos los vehiculos y maquinarias llevaran obligatoriamente cinturén de seguridad combinado inercial
(Bandolera y Cinturdn), y éstos serdn usados en forma permanente por sus usuarios.

- Las maquinas que posean cabina deben estar provistas de un espejo retrovisor de cada lado y sefiales de
direccidn.

- Cuando vehiculos y mdquinas de obra deban trabajar avanzando o retrocediendo ocupando parcial o
totalmente la via publica se deben designar sefialeros para advertir al transito.

e  Prevencion y Proteccion Contra Incendios

La prevencién y proteccidn contra incendios en la obra, comprende el conjunto de condiciones que se deben
observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o maquinaria donde exista peligro de fuego.

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

- Que elincendio no se produzca.

- Sise produce que quede asegurada la evacuacion de las personas.

- Que se evite la propagacién del fuego y los efectos de los gases toxicos.

- Que se faciliten las tareas de ataque al fuego y su extincion.

- Que como consecuencia del siniestro no se originen dafnos irreparables.

Para lograr estos objetivos se procedera a:

- Establecer un organigrama funcional de responsabilidades en la emergencia, con la designacion vy
capacitacioén de los responsables en cada funcién especifica y del operativo en general.

- Implementar el funcionamiento de los grupos de primera intervencidn en distintos roles.

- Colaborar con los Organismos Oficiales especializados, tales como Bomberos, Policia, etc.

- Se capacitard a parte del personal que constituya la brigada contra incendio, y seran instruidos en el
manejo correcto de los equipos contra incendios.

- Se planificaran las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones.

- Seinstalaran matafuegos en cantidad y tipo adecuado en:

- Los obradores.

- Todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables.

- Los lugares donde se efectuen trabajos de soldadura o de oxicorte u otros que generen o puedan generar
riesgos de incendios.

- Encada frente de obra donde exista riesgo potencial de incendio.

- Entodo vehiculo o maquinaria afectada a la obra.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y ser accesibles en
todo momento. Deben estar sefalizados y su ubicacidn sera tal que resulten facilmente visibles.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y superficie del area a proteger,
importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.

e  Precauciones en la utilizacidn de la Energia Eléctrica

Todas las conexiones provisorias de electricidad estardn sujetas a la aprobacién de la Inspeccién y de la
Empresa que presta el servicio respectivo. Seran retiradas por el Contratista, a su cargo, antes de la Recepcion
Definitiva de la obra.

Queda terminantemente prohibido el uso directo de la energia eléctrica tomandola directamente de las lineas
de distribucion, sin interposicién de los correspondientes tableros. El personal que efectle el mantenimiento de
la instalacidn eléctrica sera capacitado por la Contratista para el buen desempefio de su funcién,
informdndosele sobre los riesgos a que estara expuesto, y sobre la manera segura de trabajar.

Los Contratistas deberdn contar con tableros que posean todas las protecciones necesarias y suficientes contra
contactos eléctricos directos e indirectos. Como interruptor general se utilizard un interruptor automatico por
corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial). Por cada una de las lineas derivadas se instalara un
interruptor automatico con apertura por sobrecarga y cortocircuito (llave termomagnética). Todo tablero
debera construirse con descarga a tierra en su borne correspondiente, de estos se derivaran las tierras a todos
los lugares de consumo a través de un conductor de proteccion.

Los cables aéreos que atraviesen pasos peatonales tendran una altura minima de tres metros respecto del
terreno en el punto mas alto del cruce, y cinco metros como minimo si atraviesan zonas de transito vehicular.
Los equipos y herramientas eléctricas portatiles deberan tener las partes metdlicas accesibles a las manos
unidas a un conductor de puesta a tierra.
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Los cables de alimentacién seran del tipo doble aislacién, suficientemente resistentes para evitar deterioros
por roce o esfuerzos mecanicos normales de uso, y se limitard su extensidn empleando tomacorrientes
cercanos. Todos los trabajos que impliquen riesgos eléctricos seran ejecutados solamente por personal
autorizado.

c. Mediciény Forma de pago

Las tareas relacionadas con los temas de Higiene y Seguridad no se mediran ni recibirdn pago directo alguno,
considerandose que su costo se encuentra incluido dentro de los items del contrato que reciben pago. Dicho
costo comprende las acciones necesarias para realizar todas las medidas descriptas en esta especificacion, la
provisiéon de elementos, mano de obra, equipos y herramientas, y toda otra tarea o insumo necesarios a los
efectos de dar cumplimiento a esta especificacién y las drdenes de la Inspeccidn.

ARTICULO 25. GARANTIA TECNICA

El plazo de garantia de doce (12) meses se contara a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria.

Durante este periodo el Contratista deberd, por su cuenta y cargo, reparar todo defecto.

Durante el plazo de garantia, el Contratista sera responsable de subsanar a su costo y cargo todas las averias,
deficiencias y/o anomalias que se produzcan en las obras ejecutadas u otras instalaciones existentes que
puedan verse perjudicadas por la ejecucién de sus tareas. El Contratista deberd ejecutar con la mayor celeridad
posible las tareas para restablecer las partes afectadas de la obra, a las condiciones normales para su uso;
debiendo presentarse en el lugar dentro de las veinticuatro (24) horas de convocado.
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