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CAPITULO 1
TRABAJOS PRELIMINARES

Al tratarse de un establecimiento escolar la contratista debera coordinar con las
autoridades escolares el traslado de los alumnos o empleados a otro sector del
edificio no afectado por la obra con el fin de preservar la seguridad de los mismos.

En todos los casos debera efectuarse la tarea segun las REGLAS DEL BUEN
ARTE

ARTICULO 1.1 CARTEL DE OBRA

La empresa debera proveer y colocar de manera visible y segura el cartel de obra,
que se realizara de acuerdo a planos de detalles.

ARTICULO 1.2 DEMOLICION
1.2.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones
indicadas en los planos o en el computo o las que sean necesarias en las
construcciones a ejecutarse y que estén ocultas a la vista.

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan
ser dafados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas
adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Cuando
solo se requiera protecciones contra el polvo, sera suficiente usar mantas de
polietileno

La Contratista debera trasladar el material hasta el lugar que indique la Inspeccion
dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total del
presupuesto oficial.

La demolicién se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus
obreros.

En los casos que se encuentren muros medianeros, alambrados o vallados
obsoletos y que pongan en peligro la seguridad de los alumnos y/o terceros, se
debera considerar la demolicién y reemplazo de los mismos.

La Contratista debera desmontar:

- 280,00 M2 aproximados de membrana asfaltica con foil de aluminio existente
Se debera tener en cuenta que correran por cuenta del Contratista todos los arreglos
que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por
filtraciones, goteras o cualquier otro dafio a construcciones, equipos, libros, etc. en
el tiempo transcurrido entre el retiro de la membrana asfaltica existente y su
reemplazo.

1.2.2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una
de ellas, que deba realizar durante la demolicidén por lo que sera imprescindible la
verificacion de los trabajos a realizar.

1.2.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS



La Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a
las disposiciones, ya sea de orden administrativo y/o técnico, contenidas en el
Caodigo de la Edificacion del Partido en donde esté sita la obra o en su defecto las
correspondientes al Codigo de Edificacion de la Ciudad de Berisso.

1.2.3.1 Cumplimiento de leyes reglamentarias y normas

La Contratista debera cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la
actividad:

Ley N°24.557 - AR.T.

Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto Reglamentario 911/ 96.
Y toda disposicion emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
vigentes a la fecha.
La contratacion se regulara de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obras Publicas de
la Provincia de Buenos Aires 6021, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 y sus
modificaciones, los Decretos 939/91 y 3.074/91 y se regira por la Ley Organica de
las Municipalidades y sus modificaciones, por el Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de la Administracion de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza General N° 37 y 267. Ordenanza Municipal 1157/89
y sus alcances

1.2.3.2 Dispositivos de Seguridad

No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca, agua
corriente o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se
requieran en cada caso por normas y por autorizacion de parte de la Inspeccion de
Obra.

Se debera utilizar andamios que cumplan las condiciones de seguridad, al igual que
los elementos de uso personal de los operarios que trabajen en altura.

1.2.3.3 Ejecucion general de los trabajos

La Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de
piezas. Los escombros provenientes de la demolicion deberan volcarse hacia el
interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores a tres
metros. Cuando sea necesario segun el juicio de la Inspeccion de Obra se utilizaran
conductos de descarga.

1.2.3.4 Limpieza de espacios publicos

Si la produccion de polvo o escombros proveniente de la demolicion causara
molestias a los espacios publicos en uso, la Contratista debera proceder a la
limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario durante la ejecucion de
los trabajos.

1.2.3.5 Peligro para el transito

En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el transito y/o la circulacion de
personas, se usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo
colocando sefiales visibles de precaucion y ademas a cada costado de la obra
personas que avisen del peligro a los transeuntes.

1.2.3.6 Retiro de Escombros

Todos los materiales provenientes de la demolicion — que sean autorizados por la
Inspeccidn de Obra - se retiraran de la obra en el horario que establezcan al
respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a
sectores linderos y se debera respetar el horario y peso de los mismos a fin de
cumplir la reglamentacion especial de la zona de ubicaciéon de la Obra. Los
materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse completamente con lonas o
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folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo
durante su transporte.

CAPITULO 2

CUBIERTAS

ARTICULO 2.1 COLOCACION DE MEMBRANA

Previamente se debera retirar la totalidad de la membrana asfaltica de la cubierta
del edificio. La superficie de la carpeta debera quedar perfectamente lisa. Caso
contrario se repararan todas las oquedades dejando la superficie lista para recibir la
terminacién asfaltica. Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos que
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por
filtraciones, goteras o cualquier otro dafio a construcciones, equipos, libros, etc. en
el tiempo transcurrido entre el retiro de la membrana existente y la colocacion de la
nueva.

Los trabajos comprenden la reposiciéon de la aislacion hidraulica. Los trabajos
incluidos en este item se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
completas, prolijjamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
Previo a la aplicacion de la aislacidon hidraulica se barrera nuevamente en forma
cuidadosa la carpeta para que no queden restos de basura, arena ni polvo,
garantizando asi la correcta colocacion de la membrana. Para asegurar la
efectividad del sistema de aislacion y con la finalidad de acceder a la garantia de 10
anos ofrecida por el fabricante, su ejecucion se realizara siguiendo rigurosamente
las especificaciones del mismo. La membrana sera de primera calidad y marca. Esta
tendra las siguientes caracteristicas: Alma central e inferior de polietileno de 50
micrones Alma inferior de polietiieno de 18 micrones Terminacion superior
aluminizada Espesor de 4 mm. Peso aproximado de 43 kilos x rollo Esta sera
adherira totalmente al sustrato por medio de soplete.

Los distintos pafos se uniran entre si mediante soldadura estanca por aire caliente,
realizada con soplete siendo el solapamiento de un ancho minimo de 15 cm. En
todos aquellos casos que la Inspeccion de Obra asi lo considere se proveeran y
colocaran piezas especiales esquineras, cantoneras, para embudos, etc. A fin de
evitar obstrucciones en los desagues el Contratista debera mantener durante el
desarrollo de los trabajos la cubierta libre de acumulaciones de desperdicios y
deshechos; finalizados los mismos debera ejecutar una limpieza profunda.

CAPITULO 3

LIMPIEZA DE PLUVIALES

3.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista deberan visitar los sitios donde se llevara a cabo la limpieza,
interiorizandose del estado en que los conductos se encuentran y de las condiciones
del entorno. Asimismo, examinara los accesos a los conductos pluviales.

Los trabajos de limpieza consistiran en desobstruccion, limpieza propiamente dicha,
desincrustacion, rastreo, retiro, carga y transporte al sitio indicado por la Inspeccién
de Obra, de todo material de desecho, y/o todo obstaculo que impida el correcto
funcionamiento de todas las cafierias, camara de inspeccion, bocas de registro,
sumideros, captaciones de zanja, etc. que integran el sistema pluviodomiciliario;



mediante el empleo de sistemas hidrocinéticos, de succidén continua u otros. En
cualquier caso, el método a aplicar debera garantizar el cumplimiento de los
objetivos perseguidos, sin producir dafio de ninguna naturaleza a las instalaciones
a limpiar. Se establece como principio basico que no se debera limpiar el tramo de
caferia de bajadas sin que se hayan concluido los trabajos de los tramos canaletas
que aportan al primero, entendiéndose que un tramo se integra con las cafierias,
camaras de inspeccion, sumideros, bocas de registro, etc. que le son propias. Si el
Contratista no cumpliera dicho principio, la Inspeccién ordenara — sin alternativas —
se ejecute nuevamente la limpieza hasta cumplir con el mismo. No se admitira la
presencia de residuos en la via publica una vez finalizados los trabajos, debiendo el
Contratista proceder inmediatamente al barrido y recoleccion de los mismos.

Una vez efectuada la limpieza, el Contratista procedera a realizar la prueba de
eficiencia consistente — en los conductos de seccion circular — en el paso de una
esfera o émbolo de diametro 80% (ochenta por ciento) del diametro de la cafieria
como minimo. Si no se lograra el paso de la esfera o émbolo indicados desde un
extremo hasta el otro de la cafieria, el Contratista procedera a ejecutar nuevamente
la limpieza hasta lograr dicho paso. Si en tal procedimiento se produjeran roturas,
en dichas bajadas, cafos pluviales, camaras, etc, el Contratista debera reponer y/o
reparar de acuerdo a un criterio en comun con la Inspeccion de Obra.

Recién entonces la Inspeccion procedera a aprobar la prueba de eficiencia.

CAPITULO 4

LIMPIEZA DE OBRA

ARTICULO 4.1 LIMPIEZA PERIODICA

La empresa debera tomar los recaudos para realizar una limpieza periddica durante
el transcurso de la ejecucion de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de
seguridad, y prevencion de molestias al personal obrero para que las tareas se
ejecuten dentro de un marco adecuado

ARTICULO 4.2 LIMPIEZA FINAL

La empresa debera realizar la limpieza final de tal manera que no queden residuos
de obra y que todas las instalaciones funcionen correctamente. Sera condicion para
la firma del acta de recepcion provisoria.



